

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

โครงการ ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 งาน

สร้างที่ก่อสร้าง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งวดที่ 1 (งวดเดียว) จะจ่ายเงินให้ 100 % ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. ถังบำบัด ค.ส.ล. หลังคาเดิม วาล์วน้ำและมิเตอร์เดิม
งานขุดดินทำฐานถังบำบัดน้ำเสีย ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียและเชื่อมต่อระบบ
ติดตั้งงานระบบน้ำประปาและงานท่อน้ำ
ขุดดินวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
งานเทพื้น ค.ส.ล.และปูกระเบื้องคอนกรีตพื้น
งานโรยกรวด งานซ่อมพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายเดิม ทดสอบระบบถังบำบัด
แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

ผู้แบ่งงวดงาน.....

(นายปิยวิทย์ ล้อมวงศ์)