

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ งานปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา อาคารที่ 1-5 และอาคารสำนักงานหอพัก จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน

46

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

25

เดือน

กันยายน

พ.ศ.

2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงหอพักนักศึกษา อาคารที่ 1	8,359,717.70	1.2126	10,136,993.68	
2	งานปรับปรุงหอพักนักศึกษา อาคารที่ 2	8,762,640.45	1.2126	10,625,577.81	
3	งานปรับปรุงหอพักนักศึกษา อาคารที่ 3	10,808,185.45	1.2126	13,106,005.68	
4	งานปรับปรุงหอพักนักศึกษา อาคารที่ 4	12,198,630.45	1.2126	14,792,059.28	
5	งานปรับปรุงหอพักนักศึกษา อาคารที่ 5	12,212,310.45	1.2126	14,808,647.65	
6	งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน หอพักนักศึกษา	2,445,474.02	1.2126	2,965,381.80	
	รวมราคางานก่อสร้างปรับปรุง			66,434,665.90	
7	ครุภัณฑ์ อาคาร 1 - 5 และอาคารสำนักงาน	40,637,700.00		40,637,700.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
(หนึ่งร้อยเจ็ดล้านเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยหกสิบห้าบาทเก้าสิบสตางค์)		รวมค่าก่อสร้าง		107,072,365.90	

ประมาณราคาโดย (ลงชื่อ)

(นายพงศา ภาวะโสภณ)

(.....)

นายสมชาย พ่วงทรัพย์สิน

ประธานกรรมการ

(.....)

นายพงศา ภาวะโสภณ

กรรมการ

(.....)

นายภูมิใจ เหล่าผง

กรรมการ

(.....)

นายกิตติชาติ โหมาศวิน

กรรมการ

(.....)

นายศราวิทย์ สุวรรณเพชร

กรรมการและเลขานุการ