
โครงการ  งานต่อเติมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติการซ่อมบ ารุงอากาศยาน จ านวน 1 งาน
สถานทีก่่อสร้าง    อาคารปฏิบัติการซ่อมบ ารุงอากาศยาน   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
หน่วยงาน       คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ค านวณราคากลาง   เมือ่วันที่ 23 มิถุนายน

ล าดบัที่

1

2

3

(ลงชือ่)………………………………………….

(ลงชือ่)………………………………………….

(ลงชือ่)………………………………………….

(สิบเก้าล้านแปดแสนห้าหมืน่หกพันแปดสิบเจ็ดบาทแปดสิบหกสตางค์)

ค่าภาษีมูลค่าเพิม่……… 7.00 % 16,565,637.17         

รวมค่าก่อสร้าง 19,856,087.86   

 (นายธนาพร ​      เพ​ช ​รกูล)
กรรมการและเลขานุการก าหนดราคากลาง

(ผศ.สุคม   ลิปิเลิศ )
ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง

กรรมการก าหนดราคากลาง
(นายเรวตั   ซ่อมสุข)

ดอกเบีย้เงินกู้……….….. 6.00 %
เงินประกันผลงานหัก..… 0.00 %
เงินล่วงหน้าจ่าย….…… 0.00 %

เงือ่นไขการใช้ตาราง  Factor F

งานต่อเติมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 1 งาน
11,631,144.17         1.2829    14,921,594.86     

งานครุภัณฑ์ 4,862,493.00          4,862,493.00      

ค่าใช้จ่ายพิเศษ

หน่วย : บาท

รายการ ค่างานตน้ทนุ Factor F ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

แบบ ปร. 5 (ก)

แบบสรปุค่าก่อสรา้ง

แบบ  ปร. 4   ทีแ่นบ   มีจ านวน 18 หน้า

72,000.00              72,000.00          

เดือน พ.ศ. 2566


