
กลุ่มงาน/งานปรับปรุงห้องปฏิบัตกิาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัตแิบบบูรณาการดา้นวิศวกรรมการผลติ

(Production engineering capstone workshop) จ านวน 1 งาน

#REF!

หน่วยงานเจา้ของโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี

แบบ ปร.4  ที่แนบ  มีจ านวน   10                      หน้า

เดอืน กันยายน พ.ศ. 2566

ล าดบัที่ รายการ ค่างานตน้ทุน  Factor F ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

1 งานกอ่สร้าง 3,549,320.00               1.3034 4,626,183.69       

2 งานครุภัณฑ์ 1,118,460.00               1,118,460.00       

เงือ่นไขการใชต้าราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย            0 %

เงินประกนัผลงานหัก      0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้               7 %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม              7 %

                                                                                รวมค่าก่อสร้าง รวมค่าก่อสร้าง 5,744,643.69      

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร  จ านวน.......300...............ตร.ม. เฉลี่ย..........19,000...........................บาท/ตร.ม.

ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)…………………………………………

(รองศาสตราจารย์ ดร.อนินท์ มีมนต์)

กรรมการและเลขานุการ

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรปุค่าก่อสรา้ง

หน่วย : บาท

ค านวณราคากลาง เมื่อวันที่  4     

(ห้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบสามบาทหกสิบเก้าสตางค์)

ประมาณการโดย (ลงชื่อ)…………………………………………. (ลงชื่อ)…………………………………………

                      (นายวิทวัฒน์ จันรุน) (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ต่อสกลุ)

(ลงชื่อ)…………………………………………

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรกช สิริสุวัณณ์)

กรรมการ




