
สถานท่ีก่อสร้าง    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

หน่วยงาน     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ค านวณราคากลาง   เม่ือวันท่ี 15

ล าดับท่ี

1      

(ลงช่ือ)…………………………………………

(ลงช่ือ)………………………………………….

(ลงช่ือ)………………………………………….

กรรมการก าหนดราคากลาง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร วงษ์เพ็ง)

กรรมการก าหนดราคากลาง

( นายจตุรวิธ ศิริมหา )

ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง

( นายจักรพันธ์ นันทพันธ์ุกุล )

    ( ดร.ณัฐวุฒิ  ไชยวิโน)

(ส่ีล้านหน่ึงแสนแปดหม่ืนหน่ึงพันแปดร้อยหกสิบแปดบาทสิบห้าสตางค์) รวมค่าก่อสร้าง 4,181,868.15    

ประมาณการโดย (ลงช่ือ)………………………………………….

ดอกเบ้ียเงินกู้……….….. 6.00 %

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม……… 7.00 % 3,211,387.00       

เงินประกันผลงานหัก..… 0.00 %

เงินล่วงหน้าจ่าย….…… 0.00 %

เง่ือนไขการใช้ตาราง  Factor F

ปรับปรุงอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 3,211,387.00       1.3022     4,181,868.15     

หน่วย : บาท

รายการ ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

แบบ ปร. 5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ  ปร. 4   ท่ีแนบ   มีจ านวน 2 หน้า

โครงการ ปรับปรุงอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จ านวน 1 งาน


