
โครงการ  ปรับปรุงอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จ านวน 1 งาน

หน่วยงาน     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

1

ค านวณราคากลาง   เม่ือวันท่ี 15

ล าดับท่ี

1         

(ส่ีล้านหน่ึงแสนแปดหม่ืนหน่ึงพันแปดร้อยหกสิบแปดบาทสิบห้าสตางค์)

(ลงช่ือ)…………………………………………

(ลงช่ือ)………………………………………….

(ลงช่ือ)………………………………………….

    ( ดร.ณัฐวุฒิ  ไชยวิโน)

ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง

( นายจักรพันธ์ นันทพันธ์ุกุล )

กรรมการก าหนดราคากลาง

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร วงษ์เพ็ง)

กรรมการก าหนดราคากลาง

ราคากลาง

ประมาณการโดย (ลงช่ือ)………………………………………….

( นายจตุรวิธ ศิริมหา )

รวมค่าก่อสร้างท้ังโครงการ / งานก่อสร้าง 4,181,868.15         

หน่วย:บาท

รายการ ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

ปรับปรุงอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 4,181,868.15          

แบบ ปร. 6

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

แบบ  ปร. 4  และ ปร.5   ท่ีแนบ   มีจ านวน ชุด

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566


